

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **Modernizacja dwóch maszyn przemysłowych - tabletkarek**. Nr sprawy INS/NO-1/2010.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, **dokонуje zmiany** treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W załączniku Nr 4 stanowiącym wzór umowy uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 2 i § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

2. Wykonawca zakończy wszystkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy.”

2. W Załączniku Nr 1 „FORMULARZ OFERTOWY” dokonuje się zmiany terminu płatności z 30 dni na 14 dni.

3. W załączniku Nr 4 stanowiącym wzór umowy uchyla się dotychczasową treść § 5 ust. 2 i § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

2. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury za wykonane prace będzie protokół odbioru faktycznie wykonanych i zakończonych prac przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY zrealizuje płatności na podstawie zatwierdzonego protokołu przyjęcia prac objętych przedmiotem umowy przelewem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla stron postępowania.

Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom którym przesłano SIWZ a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Puławy, 26.01.2010 r.